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LĪGUMS  

“Integrējošas nometnes organizēšana” 
 

Nr. 3-41.4/101 

Jelgavā, 2018. gada 25.jūlijā 

 

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS, reģ. Nr. 90002182529, adrese: Katoļu ielā 2b, 

Jelgavā (turpmāk - PASŪTĪTĀJS), kura vārdā uz PASŪTĪTĀJA nolikuma pamata rīkojas 

izpilddirektora p.i. Santa Ozola, no vienas puses, un 

biedrība “A - vision”, reģistrācijas numurs 40008243508, Kr.Barona iela 27-3, Sabile, 

Talsu novads, LV-3294 (turpmāk - IZPILDĪTĀJS),  kuru pārstāv valdes loceklis Gatis 

Kalniņš, 

 

saskaņā ar iepirkuma ZPR2018/1 „Integrējošas nometnes organizēšana” (turpmāk - 

Iepirkums) rezultātiem, 

 

noslēdz līgumu (turpmāk - Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1.  ESF projekta „Atver sirdi Zemgalē”, vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/001, (turpmāk 

– Projekts) ietvaros PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem 

intelektuālajiem, materiālajiem un tehniskajiem līdzekļiem, ievērojot šī Līguma noteikumus 

un saskaņā ar Līguma Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), kura sagatavota 

atbilstoši Iepirkuma tehniskajai specifikācijai, IZPILDĪTĀJA piedāvājumam Iepirkumā un 

pušu parunām pirms līguma slēgšanas, nodrošināt integrējošas nometnes organizēšanu 

(turpmāk tekstā saukts – PAKALPOJUMS). 

 

1.2.  PAKALPOJUMA izpilde tiek finansēta no Projekta ieviešanai paredzētiem 

PASŪTĪTĀJAM piešķirtiem līdzekļiem.  

 

2. PAKALPOJUMA izpildes un nodošanas -pieņemšanas kārtība 

 

2.1.  IZPILDĪTĀJS apņemas PAKALPOJUMA izpildi uzsākt uzreiz pēc Līguma 

parakstīšanas un nodrošināt tā galīgo izpildi līdz 2018.gada 31.augustam 

(PAKALPOJUMA pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana) Līguma Tehniskajā 

specifikācijā (Pielikums Nr.1) noteiktajā apjomā, kārtībā un termiņos. 

 

2.2.  PAKALPOJUMA izpildē IZPILDĪTĀJS regulāri sadarbojas ar PASŪTĪTĀJU. 

Pirms nometnes darbības uzsākšanas: 1) IZPILDĪTĀJS izpilda Līguma Tehniskās 

specifikācijas sadaļas “Citi nosacījumi” 1.punktu, savlaicīgi iesniedzot PASŪTĪTĀJAM 

nepieciešamos dokumentus, kas pierāda, ka nometnes darbība var tikt uzsākta un 

nodrošināta; 2) sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM detalizētu konkrētu nometnes 

programmu. 

Šī punkta izpilde tiek uzskatīta par PAKALPOJUMA 1.nodevumu, par ko tiek 

parakstīts PAKALPOJUMA 1.nodevuma pieņemšanas-nodošanas akts.  
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2.3.  PAKALPOJUMA galīgo izpildi līdzēji noformē ar PAKALPOJUMA 

pieņemšanas – nodošanas aktu. 

PAKALPOJUMA pieņemšanas-nodošanas akts tiek parakstīts 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc nometnes darbības izbeigšanas, ja vien neiestāsies Līguma 2.5.punktā 

norādītais gadījums. 

 

2.4.  10 (desmit) darba dienu laikā pēc nometnes darbības izbeigšanas PASŪTĪTĀJS 

rakstiski izklāsta visus savus iebildumus, pretenzijas par IZPILDĪTĀJA veikto 

pakalpojumu, tai skaitā, varbūtējās trešo personu (pašu nometnes dalībnieku, apkārtējo 

iedzīvotāju u.c.) izteiktās pretenzijas par nometnes darbību, ja tādas būs radušās. 

Puses sastāda un paraksta aktu, kurā vienojas par pasākumiem, kas veicami attiecībā 

uz iespējamā nekvalitatīvā PAKALPOJUMA vai tā daļas negatīvo seku, ja tādas būs 

radušās, novēršanu vai mazināšanu. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums aktā noteiktajā kārtībā 

nodrošināt nepieciešamo pasākumu veikšanu attiecībā uz nekvalitatīvo PAKALPOJUMU 

vai tā daļu, lai mazinātu vai novērstu iestājušās pamatotās negatīvās sekas. 

IZPILDĪTĀJAM ir pienākums patstāvīgi segt visas papildus izmaksas, kas tam 

radušās saistībā ar nekvalitatīvi paveikto PAKALPOJUMU vai tā daļu, par kuru atbilstoši 

šī punkta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai pret IZPILDĪTĀJU ir izvirzītas pamatotas 

pretenzijas. 

 

2.5.  Pēc nepieciešamo pasākumu veikšanas attiecībā uz nekvalitatīvo 

PAKALPOJUMU vai tā daļu (līguma 2.5.punkts), puses 10 (desmit) darba dienu laikā 

paraksta PAKALPOJUMA pieņemšanas-nodošanas aktu. 
 

3. Līgumcena un norēķinu kārtība 

3.1.  Līgumcena par PAKALPOJUMU sastāda 8992,26 EUR (astoņus tūkstošus 

deviņi simti deviņdesmit divus euro 26 centus). IZPILDĪTĀJS nav pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN) maksātājs. 

 

3.2. Šī Līguma 3.1.apakšpunktā norādītā līgumcena ir maksimālā summa, kāda var 

tikt samaksāta IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar šo Līgumu. 

 

3.3. Līgumcenas apmaksas kārtība. 

3.3.1. Avansa maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no līgumcenas jeb 1798,45 

EUR (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit astoņi euro 45 centi) PASŪTĪTĀJS 

samaksā IZPILDĪTĀJAM pēc Līguma noslēgšanas; avansa maksājums tiek apmaksāts - 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

3.3.2. Starpmaksājumu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no līgumcenas jeb 2697,68 

EUR (divi tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi euro 68 centi) PASŪTĪTĀJS samaksā 

IZPILDĪTĀJAM - 5 (piecu) darba dienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina faktiskās 

saņemšanas dienas, kuru IZPILDĪTĀJS būs tiesīgs izrakstīt, pamatojoties uz pušu 

parakstīto 1.nodevuma  pieņemšanas-nodošanas aktu (sk. Līguma 2.2. punktu) . 

3.3.3. Galīgo (atlikušo) maksājumu 50% (piecdesmit procentu) apmērā no līgumcenas 

jeb 4496,13 EUR (četri tūkstoši četri simti deviņdesmit seši euro 13 centi) PASŪTĪTĀJS 

samaksā IZPILDĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina 

faktiskās saņemšanas dienas, kuru Izpildītājs izraksta tikai pēc tam, kad puses būs 

parakstījušas PAKALPOJUMA pieņemšanas-nodošanas aktu. 

 

3.4. Visi maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu ceļā, pārskaitot 

attiecīgās naudas summas uz IZPILDĪTĀJA rēķinos norādīto IZPILDĪTĀJA 
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kontu/kontiem. 

 Par samaksas dienu uzskatāms Valsts kases atzīmes datums Pasūtītāja 

maksājuma uzdevumā. 

 

3.5. Visi ar PAKALPOJUMA veikšanu saistītie IZPILDĪTĀJA izdevumi ir iekļauti šī 

Līguma 3.1.punktā norādītajā līgumcenā par PAKALPOJUMU. 
 

4. Pušu atsevišķie papildus pienākumi 

 

4.1.  PASŪTĪTĀJA pienākumi. 

4.1.1. PASŪTĪTĀJS apņemas veikt avansa maksājumus, kā arī samaksu par kvalitatīvi 

veiktu un laikā sniegtu PAKALPOJUMU. 

4.1.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības jebkurā darba dienu laikā (nometnes laikā – jebkurā 

diennakts laikā) kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamo 

informāciju kontroles veikšanai. Šim mērķim var tikt pieaicināti speciālisti un eksperti. 

4.1.3. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties informēt IZPILDĪTĀJU par 

jebkādiem šķēršļiem, kas var kavēt PAKALPOJUMA pieņemšanu vai galīgā norēķina 

samaksu. 

4.1.4.  PASŪTĪTĀJS neatbild par trešo personu rīcību, ja tā ietekmējusi šī Līguma 

izpildi. 

4.1.5.  PASŪTĪTĀJS izskata IZPILDĪTĀJA sniegtos priekšlikumus par 

PASŪTĪJUMA izpildes saskaņojamajiem jautājumiem, kas nav atrunāti Iepirkuma 

nolikuma tehniskajā specifikācijā vai Līgumā un tā pielikumos un sniedz apstiprinājumu 

vai iebildumus. 

4.1.6. nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar visu tā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama šī 

Līguma izpildei. 

 

4.2. Izpildītāja pienākumi. 

4.2.1. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums izpildīt pasūtījumu – veikt PAKALPOJUMU kā 

minimums tādā apjomā, kāda prasīta Iepirkuma nolikumā un tā tehniskajā specifikācijā, kā 

arī šinī Līgumā un Līgumam pievienotajā Tehniskajā specifikācijā. 

4.2.2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par jebkādiem 

šķēršļiem PAKALPOJUMA izpildē, kas var ietekmēt PAKALPOJUMA kvalitāti un 

izpildi, tai skaitā noteiktos termiņos. Ja šie šķēršļi ir saistīti ar PASŪTĪTĀJA vai trešo 

personu rīcību, līdzēji nekavējoties sasauc sapulci, kurā vienojas par šķēršļu novēršanu vai 

pasūtījuma apjoma koriģēšanu atbilstoši izpildes iespējamībai. Ja šādā gadījumā tiek 

samazināts pasūtījuma – PAKALPOJUMA apjoms, puses vienojas par līgumsummas 

proporcionālu samazinājumu. 

Izpildītājam termiņu kavējuma gadījumā nav tiesību atsaukties uz Pasūtītāja vai trešo 

personu rīcību vai atturēšanos no tās, ja tas nav pienācīgā kārtā (rakstveidā) brīdinājis 

Pasūtītāju par šādu rīcību. 

4.2.3. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums uzņemties atbildību par normatīvo aktu ievērošanu 

no savas un savu darbinieku vai piesaistīto PAKALPOJUMA izpildei personu puses. 

4.2.4. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot PASŪTĪTĀJA pamatotās noteiktās 

prasības un norādījumus un novērst visas PASŪTĪTĀJA konstatētās neprecizitātes, 

trūkumus un nepilnības sniegtajā PAKALPOJUMĀ, ja PASŪTĪTĀJS uz tiem ir norādījis. 

4.2.5. IZPILDĪTĀJS apņemas neizpaust informāciju, nepaturēt un nenodot trešajām 

personām dokumentus vai to kopijas, kas IZPILDĪTĀJAM ir pieejami saistībā ar 

pakalpojuma izpildi. 

 

4.3. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekami daudz darbinieku un 
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nepieciešamo resursu, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu visus šajā Līgumā noteiktos 

pienākumus. 

IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tā darbinieki vai citas personas, kas būs iesaistītas 

PAKALPOJUMA izpildē, tiks iepazīstināti ar nosacījumiem par konfidencialitāti un 

personu datu aizsardzību pirms PAKALPOJUMA uzsākšanas. 

 

4.4. Līdzēji apņemas neizpaust finansiālu un citu konfidenciālu vai ierobežotas 

pieejamības informāciju, kas kļuvusi zināma Līguma izpildes rezultātā un var kaitēt līdzēju 

un PAKALPOJUMĀ izpildē un saņemšanā iesaistīto personu interesēm. Šādas informācijas 

izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta tikai līdzējiem savstarpēji rakstiski 

vienojoties. 
 

4.5.  IZPILDĪTĀJS garantē, ka PAKALPOJUMU veiks rūpīgi, profesionāli un 

kvalitatīvi. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par tā un tā piesaistīto speciālistu sniegtā 

pakalpojuma kvalitāti. 

 

5. IZPILDĪTĀJA personāla un speciālistu maiņas noteikumi 
 

5.1.  PAKALPOJUMA izpildē IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs bez saskaņošanas ar 

PASŪTĪTĀJU veikt atbilstošu speciālistu un tehniskā personāla (darbinieku vai citu 

piesaistīto personu uz uzņēmuma līguma pamata), par kuriem nav sniegtas ziņas Izpildītāja 

piedāvājumam Iepirkumā, piesaisti un nomaiņu. 

 

5.2.  Līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJS izņēmuma gadījumā ir tiesīgs mainīt 

pakalpojuma sniegšanā iesaistīto speciālistu (bērnu nometnes vadītāju), par kuru sniegtas 

ziņas Iepirkumā, lai izvērtētu IZPILDĪTĀJA atbilstību Iepirkuma kvalifikācijas prasībām, 

pret citu speciālistu, kurš atbilst Iepirkumā izvirzītajām prasībām konkrētajam speciālistam, 

iepriekš to rakstiski saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU. 

IZPILDĪTĀJA piedāvājumā norādītā speciālista maiņa pret līdzvērtīgas kvalifikācijas 

speciālistu pieļaujama tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida atļauju tādā gadījumā, ja objektīvu 

iemeslu dēļ (ir jāpamato iemesls) IZPILDĪTĀJA norādītais speciālists nevar piedalīties 

Līguma izpildē vai PASŪTĪTĀJS ir konstatējis, ka speciālista pieredze un spējas neatbilst 

Projekta un/vai Iepirkuma mērķim. 

      PASŪTĪTĀJS nepiekrīt šī punkta pirmajā daļā minētā speciālista nomaiņai, ja 

Izpildītāja piedāvātais speciālists neatbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, 

kas attiecas uz IZPILDĪTĀJA speciālistam – bērnu nometnes vadītāja izvirzītām prasībām. 

 

5.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt IZPILDĪTĀJA speciālista – bērnu 

nometnes vadītāja nomaiņu Līguma izpildē iespējami īsā laikā pēc tam, kad saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami speciālista izvērtēšanai. 

 

6. Pušu atbildība 

 

6.1.  IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par nometnes dalībnieku un apmeklētāju drošību. 

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par PAKALPOJUMA sniegšanas procesā vai 

PAKALPOJUMA rezultātā nometnes dalībniekiem, apmeklētājiem vai jebkurai trešajai 

personai nodarītajiem zaudējumiem, miesas bojājumiem un veselības traucējumiem. 

 

6.2. IZPILDĪTĀJS apņemas ievērot normatīvo aktu prasības un ir atbildīgs par jebkuru 

normatīvo aktu neievērošanu vai pārkāpumu no tā un tā piesaistīto personu puses, t.sk. 

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par nometnes reģistrāciju un nepieciešamo atļauju, atzinumu u.c. 
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dokumentu saņemšanu no atbildīgajām institūcijām, kā arī kārto visus jautājumus ar 

atbildīgajām institūcijām un ir atbildīgs par to. 

 

6.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par Bērnu tiesību aizsardzības likuma prasību 

ievērošanu PAKALPOJUMA sniegšanas procesā. 

 

6.4.  Katrs no līdzējiem ir atbildīgs par Līguma neizpildīšanu, nepienācīgu izpildīšanu 

un otrai pusei nodarītajiem zaudējumiem, kas radīti līdzēja, tās darbinieku vai personu, kuras 

atrodas līgumattiecībās ar attiecīgo līgumslēdzēju pusi, vainas dēļ un kuri ir cēloniskā 

sakarībā ar attiecīgā līdzēja darbību vai bezdarbību. 

 

6.5. Par Līgumā noteikto PASŪTĪTĀJA maksājumu saistību izpildes termiņa 

nokavējumu IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs prasīt PASŪTĪTĀJAM līgumsoda samaksu 0,1% 

(procenta vienas desmitās daļas) apmērā no neapmaksātā pamatotā rēķina summas par katru 

kavējuma dienu. Kopā līgumsoda summa par maksājuma kavējumiem nevarēs pārsniegt 

10% no rēķina summas. 

      Līgumsoda faktiska samaksa šādā gadījumā neatbrīvo PASŪTĪTĀJU no maksājumu 

saistību izpildīšanas. 

 

6.6.  Par Līgumā noteikto IZPILDĪTĀJA saistību izpildes termiņu kavējumiem 

PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs prasīt IZPILDĪTĀJAM līgumsoda samaksu 0,1 % (procenta vienas 

desmitās daļas) apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu. Kopējā līgumsoda 

summa par saistību izpildes termiņa kavējumiem nepārsniedz 10% no kopējās Līguma 

summas. 

      Pamatoti aprēķināto līgumsodu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt no apmaksai 

paredzētām summām, t.sk. no gala norēķina, ja tas vēl iepriekš nav veikts. 

      Līgumsoda samaksa vai ieturēšana šādā gadījumā neatbrīvos IZPILDĪTĀJU no 

Līguma saistības izpildīšanas. 

 

6.7. Ja IZPILDĪTĀJS noslēgtā Līguma saistības nepildīs vispār, ja nepildīšana nav 

saistīta ar PASŪTĪTĀJS darbību/bezdarbību, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Izpildītājam 

vienreizēju līgumsodu 100% apmērā no Līguma summas. 

 

6.8. Līgumā noteiktā līgumsoda faktiskā samaksa un iespējamo zaudējumu segšana 

neatbrīvo vainīgo līdzēju no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma, izņemot Līguma 

6.7.punktu. 

 

6.9.  PAKALPOJUMA pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo 

IZPILDĪTĀJU no atbildības par PAKALPOJUMA kvalitāti vai negatīvajām sekām, kas 

radušās PAKALPOJUMA izpildes sagatavošanā un PAKALPOJUM izpildes laikā un 

kuras konstatētas jau pēc PAKALPOJUMA pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 

 

6.10. Nepārvarama vara (force majeure). 

6.10.1. Līguma puses nav atbildīgas par force majeure (nepārvaramas varas vai ārkārtēju 

apstākļu) rašanos un iestāšanos, ko tās nevarēja paredzēt, ietekmēt un novērst Līguma 

slēgšanas un tā izpildes laikā, kuru rezultātā pilnībā vai daļēji nav vai nevar tikt izpildītas 

Līgumā noteiktās saistības vai arī kavēta to izpilde. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī 

notikumus, kuri iziet ārpus pušu kontroles un atbildības (dabas stihijas: ūdens plūdi, 

zemestrīce un citas stihiskas nelaimes; ugunsgrēks, karadarbība, masu nekārtības, streiki, 

Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie 

normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles 
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robežās). 

6.10.2. Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par force majeure apstākļu iestāšanos 

un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm iespējamu zaudējumu 

veidošanos. Nepārvaramas varas iestāšanos, ja tas iespējams, jāapstiprina ar attiecīgu 

kompetentu institūciju izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un/vai 

raksturojumu.  

6.10.3. Nesavlaicīgs paziņojums otrai pusei par force majeure apstākļu iestāšanos, atņem 

kavējošajai pusei tiesības atsaukties uz force majeure apstākļiem kā Līguma izpildes 

kavējuma iemeslu.  

6.10.4. Ja iestājas force majeure apstākļi, Līguma darbības laiks pagarinās par termiņu, 

kuru puses nosaka atsevišķi vienojoties, ja vien Līguma izpildes termiņa pagarinājums ir 

iespējams. 

6.10.5. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi force majeure apstākļu dēļ.  

6.10.6. Ja force majeure apstākļu dēļ PAKALPOJUMA izpilde nav iespējama vai nav 

turpināma, katram līdzējam ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā 

brīdinot otru pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma 

puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus otrai pusei, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.  

Laužot Līgumu force majeure apstākļu dēļ, avansā saņemtā maksājuma daļu vai 

starpmaksājuma daļu, kuru IZPILDĪTĀJS vēl nav izlietojis PAKALPOJUMA organizēšanai 

un/vai veikšanai, tiek atgriezta PASŪTĪTĀJAM. 

Laužot Līgumu force majeure apstākļu dēļ, PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 

par faktiski sniegto PAKALPOJUMA daļu, kura vēl nav apmaksāta; PASŪTĪTĀJS un 

IZPILDĪTĀJS vienojas par samaksas apmēru un kārtību. 

 

7. Līguma grozīšanas nosacījumi. 

 

7.1. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un 

Iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem: 

1) grozījumi ir nebūtiski; 

2) grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai Līguma 7.2. punktā minētajos gadījumos; 

 

7.2. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem: 

1) Līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju un nosacījumus, kad 

grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību; šādi noteikumi par grozījumiem var 

attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem Līguma 

izpildes aspektiem; 

2)  PASŪTĪTĀJAM sniegtajam PAKALPOJUMAM ir nepieciešami papildu pakalpojumi, 

kas nebija iekļauti Iepirkumā un tas ir saistīts ar PAKALPOJUMA līgumcenas 

paaugstinājumu;  

3)  Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus PASŪTĪTĀJS iepriekš 

nevarēja paredzēt; 

4) IZPILDĪTĀJU aizstāj ar citu, atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par biedrību 

reorganizāciju. 

 

7.3. Līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: 

1) grozītie Līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti Iepirkuma procedūras 

dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli 

Iepirkuma procedūrā; 

2) ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko 

paredz Līgums, tiek mainīts IZPILDĪTĀJA interesēs; 
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3) Līguma priekšmetā ietver pakalpojumus, ko neparedzēja sākotnējie Iepirkuma 

noteikumi un noslēgtais Līgums. 

4) IZPILDĪTĀJU aizstāj ar citu izpildītāju. 

 

8. Strīdu izskatīšana 

 

8.1. Visas nesaskaņas un domstarpības, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, tiek 

novērstas pusēm vienojoties.  

Savstarpējas rakstiskās pretenzijas puses izskata 5 (piecu) darba dienu laikā. 

 

8.2.  Gadījumā, ja līdzēji nav panākuši vienošanos, puse, kura uzskata, ka ir aizskartas tās 

likumiskās intereses un/vai tiesības, var griezties ar attiecīgiem prasījumiem vispārējās 

jurisdikcijas tiesā. 

 

8.3. Izšķirot strīdu tiesā, tiek noteikta līgumiskā piekritība – pirmā instances tiesa ir 

Jelgavas tiesa - atbilstoši Pasūtītāja juridiskajai adresei. 

 

9. Pušu pilnvarotās personas (pārstāvji) līguma izpildē  

 

9.1.  Šī Līguma izpildei abi līdzēji nozīmē vienu vai vairākus pārstāvjus, kuru 

pienākums ir vadīt un sekot šī Līguma izpildei, tai skaitā pārbaudīt un pieņemt 

PAKALPOJUMU, informēt par šī Līguma izpildi gan savu, gan otru līdzēju. 

 

9.2.  PASŪTĪTĀJA  nozīmētais    (-tie)   pārstāvis : Dace Strautkalne, tālrunis: 

+371 , e-pasta adrese: dace.strautkale@zpr.gov.lv 

 

IZPILDĪTĀJA  nozīmētais   pārstāvis: Gatis Kalniņš, tālrunis: +371 29457378, e-pasta 

adrese: gatiskalninss@gmail.com ,  

 

9.3.  Līdzēju pārstāvju nomaiņas gadījumā līdzēji viens otru informē nekavējoties taču 

ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā. 

 

9.4. Pušu pilnvarotie pārstāvji, atbilstoši katras Līguma puses tiesībām un pienākumiem, 

veic Līguma pienācīgas izpildes uzraudzīšanu, sagatavo PAKALPOJUMA vai tā daļu 

nodošanas-pieņemšanas aktus, paraksta iesniegumus un pieprasījumus, kontrolē savlaicīgu 

rēķinu sagatavošanu, iesniegšanu, pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai un veic 

citus pienākumus atbilstoši katras puses iekšējai kārtībai.  

 

10. Līguma stāšanās spēkā un termiņš. PASŪTĪJUMA izpildes termiņi.  

Līguma spēkā esamība. 

 

10.1. PASŪTĪJUMA izpildes termiņi noteikti šim Līgumam pievienotajā Tehniskajā 

specifikācijā. 

       Līgumā noteikto termiņu pagarināšana – PAKALPOJUMA sniegšanas sagatavošana un 

PAKALPOJUMA sniegšana iespējama tikai sekojošos izņēmuma gadījumos: 1) valsts varas 

un/vai pārvaldes institūciju un tiesībsargājošo iestāžu lēmumi (nolēmumi) un rīkojumi, kas 

nav saistīti ar pasūtījuma IZPILDĪTĀJA prettiesisku darbību, un kuri liedz īstenot Līguma 

izpildi Līgumā paredzētajos termiņos 2) Līgumā un Publisko iepirkumu likumā minētos 

gadījumos. 

        Jebkurā gadījumā par Līguma termiņa pagarināšanas nepieciešamību un/vai iespēju lemj 

PASŪTĪTĀJS, objektīvi izvērtējot konkrētos apstākļus un nepārkāpjot Publisko iepirkumu 

mailto:dace.strautkale@zpr.gov.lv
mailto:gatiskalninss@gmail.com
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likuma noteikumus. 

 

10.2. IZPILDĪTĀJAM termiņu kavējuma gadījumā nav tiesību atsaukties uz 

PASŪTĪTĀJA vai trešo personu rīcību vai atturēšanos no tās, ja tas nav pienācīgā kārtā 

(rakstveidā) brīdinājis PASŪTĪTĀJU par šādu rīcību. 

 

10.3. Līgums stājas spēkā ar to brīdi, kad to parakstījuši abi līdzēji un ir spēkā līdz 

abpusēji izpildītas visas no Līguma izrietošās saistības.  

 

10.4. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu 

gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā līdzēju pienākums ir 

piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

10.5. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma 

pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek 

spēkā un tā noteikumi ir saistoši pušu tiesību pārņēmējam. 

 

10.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma: 

1) nekavējoties ar vienpusēju rakstisku paziņojumu, ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka 

IZPILDĪTĀJS neveic pasūtījuma izpildi – neveic PAKALPOJUMU atbilstoši Tehniskajai 

specifikācijai un/vai Tehniskajam piedāvājumam vai Līguma nosacījumiem un pēc rakstveida 

brīdinājuma saņemšanas nav PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā novērsis pārkāpumu vai tā 

sekas, vai ir konstatēti apstākļi, kas apliecina, ka Līguma izpilde kļūst neiespējama; šādā 

gadījumā avansā saņemtos maksājumus un maksu par neizpildītā PAKALPOJUMA daļu 

IZPILDĪTĀJS atgriež PASŪTĪTĀJAM; 

2) brīdinot IZPILDĪTĀJU 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja tam mainījušies apstākļi 

(finansējums u.c. no PASŪTĪTĀJA neatkarīgi apstākļi), un tiek konstatēts kāds no 

Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem. 

 

10.7. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma saistību turpmākas 

izpildes tikai tādā gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nav samaksājis Līgumā paredzētos maksājumus 

(avansu, iemaksu pēc 1.nodevuma) kā arī, ja PSŪTĪTĀJA darbības vai bezdarbības rezultātā 

Līguma pildīšana vai tālāka izpilde objektīvi nav iespējama, brīdinot PASŪTĪTĀJU 5 

(piecas) darba dienas iepriekš. 

 

10.8. Laužot Līgumu tā 10.6.punktā minētajā gadījumā, avansā saņemto maksājuma 

daļu vai starpmaksājuma daļu, kuru IZPILDĪTĀJS nav izlietojis PAKALPOJUMA 

organizēšanai un/vai veikšanai, IZPILDĪTĀJS atgriež PASŪTĪTĀJAM. 

Laužot Līgumu tā 10.7.punktā minētajā gadījumā PASŪTĪTĀJS samaksā 

IZPILDĪTĀJAM par faktiski sniegto PAKALPOJUMA daļu, par kuru pienākas apmaksa; 

PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS vienojas par samaksas apmēru un kārtību. 

 

11. Pārējie noteikumi 

 

11.1. Šis Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM, kā arī visām trešajām 

personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

 

11.2. Jebkuri Līguma papildinājumi un izmaiņas tiek noformēti rakstveidā, kas pēc tam, 

kad to parakstījušas abas puses, kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

 

11.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir pretrunā normatīvajiem aktiem, kā arī, ja 
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līdzējiem rodas domstarpības par jautājumiem, kas nav atrunāti šajā Līgumā, puses rīkojas 

saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.. 

 

11.4. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot 

tehniskas dabas informāciju) šī Līguma sakarā tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par 

iesniegtu vai nosūtītu tai pašā dienā, ja tā nosūtīta uz oficiālo e-pasta adresi (Pasūtītājam – 

zpr@zpr.gov.lv; IZPILDĪTĀJAM – gatiskalninss@gmail.com), vai nodota personīgi otrai 

pusei, ko tās pārstāvis apstiprina ar parakstu.  

Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad uzskatāms, ka šāds sūtījums ir 

saņemts 7.dienā pēc tā nodošanas pastā, izņemot gadījumu, ja ir pierādījumi, ka sūtījumu 

adresāts saņēmis agrāk. Visi paziņojumi pusēm tiek nosūtīti uz šajā Līgumā norādītajām 

adresēm. 

 

11.5.  Līdzēji apņemas nekavējoties rakstveidā informēt viens otru par jebkādām 

grūtībām šī Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu PAKALPOJUMA 

veikšanu un Līguma izpildi. 

 

11.6. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem līdzēji vienojas rakstveidā. 

Grozījumi un papildinājumi Līgumā stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas. Grozījumi 

Līgumā tiek veikti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta nosacījumus. 

 

11.7.  Ja kādam no līdzējiem tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, amatpersonas vai 

kādi Līgumā minētie līdzēju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, e- pasta adreses, adreses u.c., 

tad tas nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai pusei. Ja līdzējs neizpilda šī punkta 

noteikumus, uzskatāms, ka otrs līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot Līgumā 

esošo informāciju par pirmo līdzēju. 

 

11.8. Līguma pamatteksts sagatavots latviešu valodā uz 9(deviņām) lapām 2 (divos) 

eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

Līgumam, to noslēdzot, tiek pievienots viens pielikums – Tehniskā specifikācija uz 4(četrām) 

lapām 2 eksemplāros (Līguma 10.-13lapa). Līguma ar pielikumu viens eksemplārs glabājas 

pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

 

PASŪTĪTĀJS     

Zemgales plānošanas reģions   
Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001 

Reģ.Nr.90002182529 

ESF projekts “Atver sirdi Zemgalē”  

Konts LV66TREL921063205200B 
VALSTS KASE TRELLV22 

 

IZPILDĪTĀJS 

biedrība 

“A - vision” 
reģ. Nr. 40008243508 

adrese:  

Konts: LV86HABA0551040845460 

AS SWEDBANK HABALV22 

 

 

 

Izpilddirektora p.i.____________Santa Ozola 

 

 

 

Valdes loceklis Gatis Kalniņš _______ 

 

mailto:zpr@zpr.gov.lv

